

Інпроект - ВК

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 111137,555 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"6" Травня 2021 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реставрація комплексу стадіону «Старт» із пристосуванням до сучасних вимог та реконструкцією нежитлових приміщень по вул. Шолуденка, 26-28/4 у Шевченківському районі м. Києва

Складений в поточних цінах станом на 6 травня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Глава 1. Підготовки території будівництва Підготовчі роботи	7959,118	-	-	7959,118
		Разом по главі 1:	7959,118	-	-	7959,118
2	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реставрація комплексу стадіону «Старт» із пристосуванням до сучасних вимог та реконструкцією нежитлових приміщень по вул. Шолуденка, 26-28/4 у Шевченківському районі м. Києва	24190,727	11508,307	-	35699,034
		Разом по главі 2:	24190,727	11508,307	-	35699,034

5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.0) укр.

4_СД_ССР

- 1

1	2	3	4	5	6	7
3	7-1	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій	32394,087	-	-	32394,087
		Разом по главі 7:	32394,087	-	-	32394,087
		Разом по главах 1-7:	64543,932	11508,307	-	76052,239
4	8-1	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Тимчасові будівлі та споруди	18,622	-	-	18,622
		Разом по главі 8:	18,622	-	-	18,622

		Разом по главах 1-8:	64562,554	11508,307	-	76070,861
5	Розрахунок	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на виконання будівельних робіт у літній період - 0,27%	173,510	-	-	173,510
		Разом по главі 9:	173,510	-	-	173,510
		Разом по главах 1-9:	64736,064	11508,307	-	76244,371
6	Розрахунок	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2%	-	-	151,889	151,889
7	Розрахунок	Кошти на формування страхового фонду документації - 0,06%	-	-	38,662	38,662
8	Розрахунок	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	12,901	12,901
9	Розрахунок	Кошти на утримання служби замовника - 1%	-	-	759,447	759,447
10	Розрахунок	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5%	-	-	1139,171	1139,171
11	Розрахунок	Кошти на надання послуг інженера-консультанта - 1,5%	-	-	1139,171	1139,171
		Разом по главі 10:	-	-	3241,241	3241,241
12	Розрахунок	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість інженерних вишукувань та технічного обстеження	-	-	1002,733	1002,733
13	Розрахунок	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	263,250	263,250
14	Розрахунок	Вартість експертизи проектної документації, стадія ЕП	-	-	39,672	39,672
15	Розрахунок	Вартість передпроектних робіт	-	-	203,750	203,750
16	Розрахунок	Вартість проектно-кошторисної документації	-	-	624,322	624,322
17	Розрахунок	Вартість експертизи, стадія П	-	-	98,490	98,490

5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.0) укр.

4_СД_ССР

-1

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 12:	-	-	2232,217	2232,217
		Разом по главах 1-12:	64736,064	11508,307	5473,458	81717,829
	Розрахунок	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові) - 20%	2531,493	-	-	2531,493
	Розрахунок	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові) - 1,79%	-	-	226,569	226,569
	Розрахунок	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3866,184	690,498	328,407	4885,089
	Розрахунок	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	2802,983	500,611	-	3303,594
		Разом	73936,724	12699,416	6028,434	92664,574
	Розрахунок	Податок на додану вартість	-	-	18472,981	18472,981

Всього по зведеному кошторисному розрахунку

73936,724

12699,416

24501,415

111137,555

Керівник проекту організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

